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Arrété du Maire DG-N° 2026-1636

OBJET : ARRETE D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE PUBLIC

Le Maire de la Commune de Saint-André,
- Vularticle L. 2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le code de la commande publique ;

- Vu l’arrété du Maire N° 2026-0787, en date du 06 mai 2026, visé par Monsieur le préfet de la Réunion, le
06 mai 2026, donnant délégation de signature & Monsieur Clément PADRE, Directeur Général des
Services, pour signer tous les actes concernant les marchés publics sous sa surveillance et sous sa
responsabilité, en application des articles L.2122-18 et L.2122-22 du code général des collectivités
territoriales.

DECIDE

Avrticle 1 : D’attribuer 1’Affaire 2026-040 : Relance travaux d’étanchéité ancien local médical de Saint-André suite
au passage du cyclone Garance ci-dessous :

MJBTP
104, Avenue Leconte de Lisle
97490 SAINTE CLOTILDE

Montant du Marché : 99 975,88 € HT. Soit 108 473,83 € TTC

Avrticle 2 : Voies et délais de recours
La présente décision est susceptible de faire 1’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal
administratif dans un délai de deux mois a compter de sa notification ou de sa publication.

Article 3 : Le présent arrété sera publié dans le recueil des actes administratifs de la Commune et fera
I’objet d’un affichage a 1’hotel de ville pendant deux mois.

Pour le Maire et par délégation

Signé électroniquement par : Clement PADRE
Date de signature : 13/10/2026
Qualité : Directeur Général des Services
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